

VOLUMES AMPLIAÇÃO DO PÁTIO

Tabela de Volumes de Terraplanagem					
#	Cor	Corte Máx (m)	Aterro Máx (m)	Área (m²)	Volume (m³)
1		-0,31	0,00	1273,11	203,8
2		0,00	0,61	3919,75	1004,9

VOLUMES BACIA DE DRENAGEM

Tabela de Volumes de Terraplanagem					
#	Cor	Corte Máx (m)	Aterro Máx (m)	Área (m²)	Volume (m³)
1		-0,44	0,00	664,21	124,8

documentos de referência

planta chave

#	descrição	autor	aprov	data
02	CONFORME COMENTÁRIOS DA HTB	FIL		JUL/22
01	RETIRADO O PÁTIO DA AV. GERAL	FIL		MAR/22
00	EMISSÃO INICIAL	FIL		MAR/21

REVISÕES

FACP FRANCO CONSULTORIA
CNPJ 29.733.301/0001-67
Av. Emb. Abelardo Bueno, 3500 sala 1319 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ

Marco Antônio Miglionini
gerente do contrato COA

Alexander Cerqueira da Silva
coordenador do contrato COA

Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ
autor / crea

Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ
responsável técnico / crea

Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ
autor / crea

Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ
desenho

coa Alta Floresta

AEROPORTO PILOTO OSVALDO MARQUES DIAS (SBAT)

PROJETO EXECUTIVO

título

PÁTIO DE AERONAVES (AV REGULAR)
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
ÁREAS A SEREM TERRAPLANADAS
PLANO COTADO - COTAS DE PROJETO

escala	código projetista	data
1/250	SBAT_PATIO_DS_06	MAR
folha	código anac	revisão
06	SBAT-PPA-104-3001-02	R02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - FORMAT